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PEKERJAAN : Belanja Modal Infrastruktur Smart Village 

 
1. LATAR BELAKANG 

 
Ditengah-tengah cepatnya laju perkembangan teknologi, berbagai kota di seluruh penjuru 
dunia berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dan terbaik dalam implementasi Smart 
City. Tentu saja yang menjadi tujuan utama adalah untuk mewujudkan kota yang 
berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga, namun lebih jauh kota-kota 
tersebut juga terus bersaing demi menyandang predikat atau penghargaan sebagai Smart City 
atau Kota Pintar dan Smart Village atau Desa Pintar. 
 
Kementerian Komunikasi dan Informatika menggagas dicanangkannya Gerakan Menuju 100 
Smart City mulai tahun 2017, yang secara tidak langsung mendorong Pemerintah Kabupaten 
Kota di Indonesia untuk memanfaatkan TIK dalam pengembangan smart city dalam rangka 
meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 
 
Pada Tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Komunikasi dan 
Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Batang berhasil menjadi bagian dari 50 Kabupaten / Kota dalam Program Gerakan 
Menuju 100 Smart City. 
 
Sejalan dengan  hal tersebut, Bupati Batang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 telah menetapkan Visi dan Misi dan beberapa 
Program Prioritas, dengan salah satu Program Prioritasnya adalah Implementasi Smart 
Village One Village One Product. Kemudian Program Prioritas tersebut ditindaklanjuti dengan 
Renstra Diskominfo Kabupaten Batang dengan salah satu indikatornya adalah jumlah Desa 
yang menerapkan Smart Village pada Tahun 2017 sampai dengan 2022 sebanyak 239 Desa 
dan 9 Kelurahan. 
 
Untuk mendukung Program Smart Village di Kabupaten Batang, diperlukan dukungan 
infrastruktur yang digunakan sebagai sarana / prasarana dalam penyajian sistem informasi 
desa yang akan digunakan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Batang. 
 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

a. Maksud  

Infrastruktur Smart Village dapat tersedia pada tahap awal implementasi Smart Village di 
Kabupaten Batang. 
 

b. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Belanja Modal Infrastruktur Smart Village agar semua 
jenis Sistem Informasi Desa untuk Smart Village dapat difasilitasi dengan sistem 
infrastruktur / server yang disediakan.  
 

3. TARGET/SASARAN Tersedianya Sarana Prasarana Ruang Analitical Media. 
4. NAMA ORGANISASI 

PENGADAAN BARANG 
 

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang : 
- Pengguna Angaran  : Drs. JAMAL ABDUL NASER, MM. 

- Pejabat Pembuat Komitmen  : ZUL ANWAR, SE, MM 

- Pejabat Pengadaan  : PUGUH SANTOSO, ST. 

- PPHP  : TAUFIK FREDY K, A.Md. 

 
5. SUMBER DANA 

DAN PERKIRAAN 
BIAYA 
 

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang adalah dari APBD 

Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018. 

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 170.505.000- (Seratus Tujuh Puluh 

Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) 

 
 

6. JANGKA WAKTU 
PELAKSANAAN 
PEKERJAAN 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (kapan barang yang dimaksud 
harus sudah ada dilokasi /diserahterimakan) : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender, terhitung 
sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK). 
 

 
7. 

 
RINCIAN PEKERJAAN 
 

NO  URAIAN PEKERJAAN   UNIT   VOLUME  

1 Server Rack Mount 3 Unit 

2 Rak Server 42 U 1 Unit 

3 Power Distribution Unit (PDU) 1 Unit 
 

 



 
Seluruh biaya sudah termasuk biaya ongkos kirim/
perlengkapan pendukungnya dan bergaransi 
 

Seluruh biaya sudah termasuk biaya ongkos kirim/ pengangkutan, penginstalan/ pengoperasian
perlengkapan pendukungnya dan bergaransi onsite selama 1 Tahun. 

Batang, 1 Agustus

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. JAMAL ABDUL NASER, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19601115 198603 1 014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pengangkutan, penginstalan/ pengoperasian, training dan biaya pasang serta 

 
 

Batang, 1 Agustus 2018 

PENGGUNA ANGGARAN 

 

 

 

Drs. JAMAL ABDUL NASER, MM 
Pembina Utama Muda 

19601115 198603 1 014 


