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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
: Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa

Ditengah-tengah cepatnya laju perkembangan teknologi, berbagai kota di seluruh
penjuru dunia berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dan terbaik dalam
implementasi Smart City. Tentu saja yang menjadi tujuan utama adalah untuk
mewujudkan kota yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup
warga, namun lebih jauh kota-kota tersebut juga terus bersaing demi menyandang
predikat atau penghargaan sebagai Smart City atau Kota Pintar dan Smart Village
atau Desa Pintar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggagas dicanangkannya Gerakan
Menuju 100 Smart City mulai tahun 2017, yang secara tidak langsung mendorong
Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia untuk memanfaatkan TIK dalam
pengembangan smart city dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat.

Pada Tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Komunikasi dan
Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Batang berhasil menjadi bagian dari 50 Kabupaten / Kota dalam
Program Gerakan Menuju 100 Smart City.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Batang dalam Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 — 2022 telah menetapkan Visi
dan Misi dan beberapa Program Prioritas, dengan salah satu Program Prioritasnya
adalah Implementasi Smart Village One Village One Product. Kemudian Program
Prioritas tersebut ditindaklanjuti dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Batang
dengan salah satu indikatornya adalah jumlah Desa yang menerapkan Smart Village
pada Tahun 2017 sampai dengan 2022 sebanyak 239 Desa dan 9 Kelurahan.

Untuk mendukung Program Smart Village di Kabupaten Batang, diperlukan sistem
informasi pelayanan administrasi desa akan digunakan seluruh desa dan kelurahan
di Kabupaten Batang

a. Maksud
Dikembangkannya Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa untuk
menunjang administrasi pelayanan administrasi di selurun Desa se Kabupaten
Batang.

b. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan
Administrasi Desa agar semua OPD dapat memanfaatkan pelayanan administrasi
secara elektronik.

Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa.
Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang :

- Pengguna Angaran : Drs. JAMAL ABDUL NASER, MM.
- Pejabat Pembuat Komitmen : ZUL ANWAR, SE, MM

- Pejabat Pengadaan : PUGUH SANTOSO, ST.

- PPHP : TAUFIK FREDY K, A.Md.

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang adalah dari
APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018.



BIAYA b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta

Rupiah)

6. JANGKA WAKTU Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (kapan barang yang
PELAKSANAAN dimaksud harus sudah ada dilokasi /diserahterimakan) : 90 (Sembilan Puluh) hari
PEKERJAAN kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

7. RINCIAN PEKERJAAN

NO URAIAN PEKERJAAN UNIT VOLUME
A | Biaya Personil
1 Biaya Tenaga Ahli
- Ahli Informatika 10rg 3 Bulan
- Programmer 10rg 3 Bulan
2 Biaya Tenaga Penunjang
- Operator Komputer 10rg 3 Bulan
B | Biaya Non Personil
1 Biaya ATK
-ATK 1 Ls
- Sewa Printer 3 Buah
- Sewa Komputer 3 Buah
2 | Biaya Pembahasan dan Pelaporan
- Diskusi Laporan Pendahuluan 1 Kali
- Diskusi Draf Laporan Akhir 1 Kali
- Laporan Pendahuluan 5 Buku
- Laporan Antara 5 Buku
- Laporan Akhir 5 Buku
- Manual Book 5 Buku
-CD 5 Keping

Seluruh biaya sudah termasuk biaya ongkos kirim/ pengangkutan, penginstalan/ pengoperasian, training dan biaya
pasang serta perlengkapan pendukungnya dan bergaransi onsite selama 1 Tahun.

Batang, 2 Mei 2018
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. JAMAL ABDUL NASER, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601115 198603 1 014




